

PROVVEDIMENTO N. 3 DEL 11/02/2015

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FORESTERIA AL PIANO SOTTOTETTO NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VILLA SABBATINI - PRESA D'ATTO DI RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE DALLA DITTA CAMMAROTA VINCENZO - CUP E15D12000210004 CIG 598113089C E ESPLETAMENTO INDAGINE DI MERCATO

IL DIRETTORE TECNICO

Premesso che:

a) con Provvedimento del Direttore Tecnico n. 60 del 17.11.2014, si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori di realizzazione di una foresteria al piano sottotetto nell'ambito della riqualificazione di Villa Sabbatini, attraverso procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, e ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, invitando a tal fine almeno cinque ditte specializzate, per ognuna di esse, in possesso dei necessari requisiti, utilizzando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, per l'importo 58.800,00 di cui € 800,00 per oneri della sicurezza oltre IVA – CIG 598113089C;

b) è stata inviata, mediante posta elettronica certificata, lettera di invito (prot. 2449 del 20.11.2014) a presentare offerta per l'affidamento dei lavori di cui sopra, per un importo a base di gara pari ad 58.800,00 IVA esclusa di cui € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a n. 5 (cinque) ditte specializzate, individuate mediante sorteggio pubblico dagli elenchi degli operatori economici e precisamente:

- C.V. di Cammarota Vincenzo, Via Torre 10 Fraz. Marina, 84040 Casal Velino (SA)
- S.V.E.C. Soc. Veneta Edilcostruzioni S.p.a, Via C. Cerato 14, 35122 Padova
- UH Uben Haus S.r.l., Via Ronchi 11, 24029 Vertova (BG)
- Società Nuova Casa S.r.l., Via A. De Gasperi 14, 42019 Scandiano (RE)
- Albieri S.r.l., Via Ravenna 121, 44100 Ferrara

c) che entro il termine stabilito è pervenuta n. 1 (una) offerta;

Richiamato il Provvedimento del Direttore Tecnico n. 02 del 21.01.2015 di aggiudicazione definitiva della gara alla ditta Cammarota Vincenzo, con sede in Via Torre 10, 84040 Casal Velino (SA) - C.F. CMMVCN71B04L628S - P.IVA 031118020654, con il ribasso del 18,71% da applicare sull'importo a base di gara e pertanto per l'importo complessivo di € 48.775,97 oltre oneri per la sicurezza e IVA;

Preso atto che in data 23.01.2015 è pervenuta comunicazione dall'operatore economico Cammarota Vincenzo di rinuncia all'aggiudicazione della gara per sopraggiunti gravi motivi come da documentazione in atti (prot. n. 146 del 26/06/2015);

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca dell'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di una foresteria al piano sottotetto nell'ambito della riqualificazione di Villa

Sabbatini alla ditta Cammarota Vincenzo e di procedere, per l'affidamento dei lavori, con successiva indagine di mercato rivolta a cinque operatori economici;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con particolare riferimento agli articoli 107, 151, comma 4, e 183 e 192;

Visti:

- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
- il D.P.R. 5-10-2010 n. 207;

DISPONE

per i motivi citati in premessa e qui interamente richiamati,

- 1) di prendere atto di comunicazione di rinuncia, per sopraggiunti gravi motivi, all'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una foresteria al piano sottotetto nell'ambito della riqualificazione di Villa Sabbatini, da parte della ditta Cammarota Vincenzo, con sede in Via Torre 10, 84040 Casal Velino (SA) - C.F. CMMVCN71B04L628S - P.IVA 031118020654, assunta agli atti al prot. n. 146 del 26.01.2015;
- 2) di accettare il recesso per giusta causa dall'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto assunta con Provvedimento del Direttore Tecnico n. 02 del 21.01.2015, della ditta Cammarota Vincenzo, con sede in Via Torre 10, 84040 Casal Velino (SA) - C.F. CMMVCN71B04L628S - P.IVA 031118020654 - CIG 598113089C;
- 3) di procedere allo svincolo della cauzione provvisoria del contraente Cammarota Vincenzo, di € 600,00, costituita a mezzo di polizza fidejussoria n. 14 in data 21.11.2014 emessa da Banca del Cilento e Lucania Sud, Filiale di Casal Velino Marina (SA);
- 4) di provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante espletamento di indagine di mercato rivolta a cinque operatori economici con un importo a base di affidamento pari ad 58.800,00 IVA esclusa di cui € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 5) di dare atto che la spesa per l'affidamento dei lavori trova copertura sul Bilancio 2014/2015 al Cap. 3.02 del Business Plan;
- 6) che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, il Responsabile del Procedimento è l'ing. Laura Reggiani.

Formigine, 29/01/2015

IL DIRETTORE TECNICO
(Arch. Alessandro Malavolti)

Responsabile del procedimento: Ing. Laura Reggiani

PROVVEDIMENTO N. 3 DEL 11/02/2015

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FORESTERIA AL PIANO SOTTOTETTO NELL'AMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VILLA SABBATINI - PRESA D'ATTO DI RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE DALLA DITTA CAMMAROTA VINCENZO - CUP E15D12000210004 CIG 598113089C E ESPLETAMENTO INDAGINE DI MERCATO

VISTO CONTABILE

Si esprime visto favorevole riguardo la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria in relazione al provvedimento in oggetto

Formigine, 11/02/2015

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Dott.Rodolfo Biolchini)